



# PT. PRANA BHASKARA UTAMA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Alamat : Jogonalan Lor RT. 01 Tirtonirmolo Kasihan Bantul D.I. Yogyakarta  
Telp./Fax. 0274 - 418016 Email : ptpranabaskara1@gmail.com

No. : 026/ SPH-UPN / PBU / II / 2026  
Lamp. : 1 lembar  
Hal. : *Negosiasi Harga Pekerjaan Pembongkaran Kabel Power Feeder Existing, Kabel Tray, dan Penambahan / Perapihan Kabel Sekunder Trafo 400 KVA Power House Metalurgi , dan Pemasangan Uditch Jalur Kabel*

Kepada Yth. :  
**Pimpinan / Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta**  
**Cq. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum**  
di Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan negosiasi harga untuk Pekerjaan Pembongkaran Kabel Power Feeder Existing, Kabel Tray, dan Penambahan / Perapihan Kabel Sekunder Trafo 400 KVA Power House Metalurgi , dan Pemasangan Uditch Jalur Kabel . Adapun rincian adalah sebagai berikut :

## RINCIAN ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN YOGYAKARTA  
PEKERJAAN : PEMBONGKARAN KABEL POWER FEEDER EXISTING , KABEL TRAY , DAN PENAMBAHAN / PERAPIHAN KABEL SEKUNDER TRAF0 400 KVA POWER HOUSE METALURGI , PEMASANGAN UDITCH JALUR KABEL  
LOKASI : UPN VETERAN  
TAHUN ANGGARAN : 2026

| No       | URAIAN PEKERJAAN                                                                                                                                                           | VOL | SAT  | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>PEMBONGKARAN BETON PENUTUP KABEL POWER , PERBAIKAN / PERAPIHAN JALUR LINE (JOINTING) KABEL POWER DI POWER HOUSE FTM UPN VETERAN YOGYAKARTA (KAMPUS CONDONGCATUR)</b>    |     |      |              |              |
| 1        | Pembongkaran Beton Penutup Kabel Power                                                                                                                                     | 10  | m2   | 150.000      | 1.500.000    |
| 2        | Penggantian Kabel Power LVTC 4x70 mm menjadi Kabel NYY 4x70 mm (2 line@16 mtr)                                                                                             | 32  | 6    | 1.270.000    | 40.640.000   |
| 3        | Perbaikan / Perapihan , Jalur Line Kabel Power (Jointing Kabel) Lapisan Pasir bawah Serta Urugan Tanah Kembali                                                             | 6   | Line | 684.000      | 4.104.000    |
| 4        | Joint Tembaga / STT uk. 150 mm                                                                                                                                             | 8   | bh   | 195.000      | 1.560.000    |
| 5        | Joint Tembaga / STT uk. 70 mm                                                                                                                                              | 12  | bh   | 145.000      | 1.740.000    |
| 6        | Skun 70 mm + Sleeve                                                                                                                                                        | 8   | bh   | 65.000       | 520.000      |
| 7        | Isolasi Bakar 70 -150 mm (Heat Shrink)                                                                                                                                     | 4   | Set  | 225.000      | 900.000      |
| <b>B</b> | <b>PEMBONGKARAN KABEL POWER FEEDER NA2XSXY EXISTING DAN PEMBOKARAN KABEL TRAY EXISTING DARI POWER HOUSE GD. AHMAD YANI SAMPAI POWER HOUSE GD. CIPTO (KAMPUS BABARSARI)</b> |     |      |              |              |
| 1.       | Bongkar Kabel Power NA2XSXY 3x1x70 mm                                                                                                                                      | 255 | m2   | 35.000       | 8.925.000    |
| 2        | Bongkar Kabel Netral NYY 1x95 mm                                                                                                                                           | 210 | m2   | 25.000       | 5.250.000    |
| 3        | Bongkar Kabel Tray dan Support Tary Uk 300x100x3000                                                                                                                        | 74  | Btg  | 140.000      | 10.360.000   |
| 4        | Perbaikan / Perapihan Jalur Kabel Data Menggunakan Kabel Duct Uk.40x40 Sepanjang Gedung Ahmad Yani                                                                         | 42  | mtr  | 40.000       | 1.680.000    |
| <b>C</b> | <b>PENAMBAHAN KABEL SEKUNDER TRAF0 400 KVA POWER HOUSE METALURGI (KAMPUS BABARSARI)</b>                                                                                    |     |      |              |              |
| 1        | Pengadaan dan Pemasangan Kabel Tray Uk. 200x100x2400 mm                                                                                                                    | 4   | btg  | 380.000      | 1.520.000    |
| 2        | Penambahan dan Perapihan Kabel Power Sekunder Trafo menggunakan Kabel NYY 4x1x300 mm                                                                                       | 5   | mtr  | 5.800.000    | 29.000.000   |
|          |                                                                                                                                                                            |     |      |              |              |
|          |                                                                                                                                                                            |     |      |              |              |

|                                                                                       |                                                                                        |    |      |                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|--------------------|
| <b>D</b>                                                                              | <b>PEMASANGAN U-DITCH 30X30X120 (KAMPUS BABARSARI)</b>                                 |    |      |                           |                    |
| 1                                                                                     | Pemasangan Uditch 30X30X120 Untuk Jalur Kabel Power (Selatan Gd. A. Yani)              | 25 | unit | 770.000                   | 19.250.000         |
| 2                                                                                     | Pemasangan Uditch 30X30X120 Untuk Jalur Kabel Power (Utara Gd. Hubungan Internasional) | 11 | unit | 770.000                   | 8.470.000          |
| 3                                                                                     | Pemasangan Cover Uditch 30x60                                                          | 72 | unit | 330.000                   | 23.760.000         |
| <b>E</b>                                                                              | <b>PENGANTIAN FUSE KUBIKEL POWER HOUSE A. YANI , PEMASANGAN GROUNDING TRAFU</b>        |    |      |                           |                    |
| 1                                                                                     | Pengadaan dan Pemasangan Fusearc 80 A (Schneider ) Outgoing Kubikel Power House A.Yani | 1  | set  | 10.468.748                | 10.468.748         |
| 2                                                                                     | Pengadaan dan Pemasangan Grounding Trafo 630 KVA                                       | 1  | set  | 3.100.000                 | 3.100.000          |
|                                                                                       |                                                                                        |    |      | <b>JUMLAH HARGA</b>       | <b>172.747.748</b> |
|                                                                                       |                                                                                        |    |      | <b>PPN 11 %</b>           | <b>19.002.252</b>  |
|                                                                                       |                                                                                        |    |      | <b>JUMLAH TOTAL HARGA</b> | <b>191.750.000</b> |
| <b>TERBILANG :SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH</b> |                                                                                        |    |      |                           |                    |

Demikian harga negosiasi pekerjaan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta , 18 Februari 2026

Hormat Kami

**PT.PRANA BHASKARA UTAMA**

**FANDI YUNUS KISTANTO**  
direktur utama