

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEMBUATAN GEDUNG FTI UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
 LOKASI : Jl. Babarsari Jl. Tambak Bayan No.2, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
 Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
 INSTANSI : Kemdiktisaintek
 TAHUN : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 952.773.582,84
II.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA	
A.	PEKERJAAN LANTAI DASAR	
A.1.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	Rp 153.247.057,61
A.2.	PEKERJAAN PONDASI	Rp 7.077.539.293,68
A.3.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp 903.534.465,25
A.4.	PEKERJAAN BETON	Rp 5.362.088.869,30
A.5.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp 1.067.876.658,58
A.6.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 409.629.497,87
A.7.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 233.815.144,34
A.8.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp 1.909.853.132,08
A.10.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 954.469.291,38
A.11.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 307.163.231,99
A.12.	PEKERJAAN AIR BEKAS LAB	Rp 55.909.142,01
A.13.	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (SAH)	Rp 329.373.565,96
A.14.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	Rp 681.330.993,60
A.15.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 158.268.000,00
A.16.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 837.670.292,65
A.17.	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp 2.031.900.000,00
A.18.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp 808.013.403,25
A.19.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp 38.000.900,00
A.20.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	Rp 17.913.300,00
A.21.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	Rp 85.805.989,08
A.22.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	Rp 156.636.216,00
B.	PEKERJAAN LANTAI 1	
B.1.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp 578.400.814,40
B.2.	PEKERJAAN BETON	Rp 3.916.457.661,84
B.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp 1.200.033.239,15
B.4.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 501.293.878,76
B.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 202.274.245,05
B.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp 792.097.338,46
B.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 100.292.919,10
B.8.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 213.050.411,50
B.9.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	Rp 80.906.602,77
B.10.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 54.070.000,00
B.11.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 1.069.145.468,45
B.12.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp 674.503.966,56
B.13.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp 21.948.600,00
B.14.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	Rp 15.845.300,00
B.15.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	Rp 73.133.611,27
B.16.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	Rp 130.530.180,00
B.17.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	Rp 29.613.109,90

C.	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	547.653.429,11
C.2.	PEKERJAAN BETON	Rp	4.231.426.519,06
C.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	1.302.425.913,32
C.4.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	451.937.883,47
C.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	187.233.906,48
C.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp	950.358.453,65
C.7.	PEKERJAAN ATAP	Rp	43.077.478,92
C.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp	46.269.161,95
C.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp	213.050.411,50
C.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	Rp	71.794.239,43
C.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp	56.608.000,00
C.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp	476.655.888,05
C.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp	824.992.906,38
C.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp	21.948.600,00
C.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	Rp	17.396.300,00
C.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	Rp	69.787.677,93
C.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	Rp	182.742.252,00
C.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	Rp	11.542.551,90
D.	PEKERJAAN LANTAI 3		
D.1.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	558.866.564,66
D.2.	PEKERJAAN BETON	Rp	3.919.448.558,23
D.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	984.914.417,15
D.4.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	440.543.980,35
D.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	182.440.856,39
D.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp	904.631.348,63
D.7.	PEKERJAAN ATAP	Rp	13.603.084,51
D.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp	30.843.802,00
D.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp	213.050.411,50
D.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	Rp	71.794.239,43
D.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp	59.380.000,00
D.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp	409.645.037,70
D.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp	702.730.651,71
D.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp	21.948.600,00
D.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	Rp	18.430.300,00
D.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	Rp	69.787.677,93
D.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	Rp	195.795.270,00
D.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	Rp	11.542.551,90
E.	PEKERJAAN LANTAI 4		
E.1.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	558.866.564,66
E.2.	PEKERJAAN BETON	Rp	3.795.058.336,51
E.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	984.914.417,15
E.4.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	438.288.224,80
E.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	181.234.231,10
E.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp	904.631.348,63
E.7.	PEKERJAAN ATAP	Rp	13.603.084,51
E.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp	30.843.802,00
E.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp	213.050.411,50
E.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	Rp	71.794.239,43
E.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp	59.380.000,00
E.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp	412.433.537,70
E.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp	702.743.407,58
E.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp	21.948.600,00

E.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	Rp	18.430.300,00
E.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	Rp	69.787.677,93
E.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	Rp	195.795.270,00
E.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	Rp	11.542.551,90
F.	PEKERJAAN LANTAI 5		
F.1.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	558.866.564,66
F.2.	PEKERJAAN BETON	Rp	3.755.837.068,44
F.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	984.202.843,33
F.4.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	501.047.807,82
F.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	189.386.856,43
F.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp	904.631.348,63
F.7.	PEKERJAAN ATAP	Rp	13.603.084,51
F.8.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp	30.843.802,00
F.9.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp	213.050.411,50
F.10.	PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT	Rp	71.794.239,43
F.11.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp	59.380.000,00
F.12.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp	415.222.037,70
F.13.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp	702.743.407,58
F.14.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	Rp	21.948.600,00
F.15.	PEKERJAAN INSTALASI DATA KOMPUTER	Rp	18.430.300,00
F.16.	PEKERJAAN KABEL TRAY DAN LADDER	Rp	69.787.677,93
F.17.	PEKERJAAN INSTALASI VIEWER	Rp	195.795.270,00
F.18.	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER TAMAN	Rp	11.542.551,90
G.	PEKERJAAN LANTAI ATAP		
G.1.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	270.415.829,76
G.2.	PEKERJAAN BETON	Rp	2.870.690.616,77
G.3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	323.450.323,56
G.4.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	15.007.416,38
G.5.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	83.245.814,92
G.6.	PEKERJAAN PINTU JENDELA DAN PARTISI	Rp	93.878.821,48
G.7.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp	68.500.000,00
G.8.	PEKERJAAN SALURAN AIR HUJAN (SAH)	Rp	30.353.884,28
G.9.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp	472.423.031,25
G.10.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	Rp	3.229.434.088,80
G.11.	PEKERJAAN ATAP	Rp	1.792.745.323,44
G.12.	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	Rp	90.222.000,00

III.	PEKERJAAN GROUNTANK DAN RUMAH POMPA AIR BERSIH		
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	Rp	8.573.667,96
B.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	49.024.001,55
C.	PEKERJAAN BETON	Rp	141.139.846,12
IV.	PEKERJAAN GROUNTANK HYDRANT		
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	Rp	31.157.369,74
B.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	84.309.417,73
C.	PEKERJAAN BETON	Rp	245.818.273,21
IV.	PEKERJAAN RUMAH STP DAN BIOFIL		
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	Rp	16.357.296,60
B.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	23.814.423,47
C.	PEKERJAAN BETON	Rp	26.997.647,80
V.	PEKERJAAN DISTRIBUSI LISTRIK		
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	Rp	11.577.984,00
B.	PEKERJAAN PASANGAN	Rp	207.608.116,85
C.	PEKERJAAN PENARIKAN KABEL	Rp	1.686.818.100,00