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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 10087496000

Nama Tender Pembangunan Gedung Kuliah FTI

K/L/P/D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Satuan Kerja "UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ""VETERAN"" YOGYAKARTA"

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2026 APBN Rp. 77.815.000.000,00

2025 APBN Rp. 14.690.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 92.505.000.000,00

Nilai HPS Rp. 90.996.599.607,30

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Besar

Lokasi Pekerjaan Jl. Padjajaran (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok, Sleman - Sleman (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha.

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi
/Sub Klasifikasi

NIB dan Sertifikat 
Standar

41016 Konstruksi Gedung Pendidikan

SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
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3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 
dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta 

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi
/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium
/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain 

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non 
Kecil; 
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill; 
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 
6) Koperasi dengan Koperasi. 

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih 
tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. 

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota 
dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 
(tiga) perusahaan; dan 
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) 
perusahaan. 

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan 
ketentuan: 
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 
SBU; 
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan 
paling banyak 2 SBU. 

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU: 
1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan 
yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan 
salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 
2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang 
dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah 
satu lingkup. 

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak. 

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai 
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)



3

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, 
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan 
untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan
/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Memiliki penilaian kinerja Penyedia minimal BAIK

Tanggal Pembuatan 1 Oktober 2025 09:13 Oleh SETYO BUDI TAKARINA

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

28 November 2025 14:07 Eka Septian

28 November 2025 14:06 Agung Suhartono

28 November 2025 14:07 Sri Rahayuningsih

28 November 2025 14:34 Yuli Karnasih

28 November 2025 14:06 AKH LUTFI

28 November 2025 14:11 Angga Eka Wicaksana

28 November 2025 14:07 Agoeng Koerniawan SA

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 28 November 2025 15:00 4 Desember 2025 15:00

Download Dokumen Pemilihan 28 November 2025 15:00 5 Desember 2025 12:00

Pemberian Penjelasan 1 Desember 2025 09:00 1 Desember 2025 13:05

Perubahan Oleh 1 Desember 2025 09:00 1 Desember 2025 10:00

Alasan penambahan waktu karena banyaknya pertanyaan

Upload Dokumen Penawaran 1 Desember 2025 10:05 5 Desember 2025 12:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 5 Desember 2025 12:05 11 Desember 2025 14:00

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

5 Desember 2025 12:05 11 Desember 2025 14:00

Pembuktian Kualifikasi 8 Desember 2025 08:00 11 Desember 2025 14:00

Penetapan Pemenang 11 Desember 2025 14:05 11 Desember 2025 15:00
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Pengumuman Pemenang 11 Desember 2025 15:05 11 Desember 2025 15:30

Masa Sanggah 11 Desember 2025 15:35 16 Desember 2025 15:30

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 Desember 2025 15:35 17 Desember 2025 15:00

Penandatanganan Kontrak 17 Desember 2025 15:05 22 Desember 2025 15:00

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dokumen Pemilihan PK FTI UPN Yk 20252026.pdf 28 November 2025 14:05 LUTFI_POKJADIKTI

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat pagi yth Pokja, ijin bertanya:

1. apakah boleh menambah jangka waktu jaminan penawaran, untuk antisipasi 
jadwal tender mundur?

2. apakah jaminan penawaran bisa menggunakan asuransi?

3. Untuk kapasitas peralatan utama yang terdapat pada LDP adalah kapasitas 
minimal? Apakah diperbolehkan melebihi kapasitas yang dipersyaratkan tersebut?

4. apakah jika tidak melampirkan TKDN akan menggugurkan?

5. apakah dipersyaratkan Daftar Barang Impor?

6. apakah dipersyaratkan surat dukungan bahan / material?

7. Untuk Subkon apakah perlu mencantumkan SBU untuk Pekerjaan Pondasi?

8. Mohon waktu upload diundur karena hari ini baru aanwijzing sedangkan jadwal 
upload terlalu mepet.

terima kasih sebelumnya

1 Desember 
2025 09:07

PT. MENTARI 
MITRA MEGAH

Daftar pertanyaan :

1. Mohon dijelaskan hirarki Dokumen lelang

2. Apakah lahan sdh bebas ? 

3. Jika ada bangunan existing, pembongkaran menjadi tanggung jawab siapa ?

4. Tanggungan listrik dan air setelah PHO sampai dengan FHO menjadi tanggung 
jawab siapa?

5. Apakah boleh memakai fas listrik dan air di lokasi yg sdh ada ?

6. Mohon diberikan data utilitas existing di lokasi site ?

1 Desember 
2025 09:07

PT NINDYA 
BETON
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7. Mohon diberikan penjelasan mengenai batas2 area kerja di lokasi ?

8. Apakah diperbolehkan barak kerja, workshop di dlm site ?

9. Utk jalan akses apakan sdh ada, kalau sdh ada apakah boleh memakai jalan 
akses tsb ?

10. Berapa jarak disposal area (jika ada) untuk buangan tanah dari lokasi proyek 
atau boleh di dalam site ?

11. Apakah ada pembatasan jam kerja?

12. Tolong diberikan gambar 3D bangunan sebagai gambaran ..

13. Mohon diberikan data soil investigation

14. Berapa lama masa pemeliharaan ?

15. Untuk tower crane kapasitas didalam ldp panjang lengan 50 meter dan 
kapasitas 2,5 ton bila melampirkan kapasitas diatas dokumen ldp apa akan 
digugurkan?

16. Untuk mesin vibrator kapasitas diminta 12.000 - 17.000 putaran vibrasi 
permenit itu apa sama dengan RPM? bila tidak coba infokan merk dan tipe alat 
yang sesuai dengan kapasitas di dokumen ldp

17. Untuk Spesifikasi ME panel maker dan Single Line Diagram Panel mohon di 
berikan ya bapak.

18. mohon diberikan titik layout lokasi pekerjaan? karena di dokumen tidak ada 
layout titik lokasi pekerjaan yang ada hanya titik kampus secara global

19. Berapa lama masa pemeliharaan ? 

20. Apakah MOS bisa diakui sebagai progres ?

21. mohon diberikan rekap spesifikasi bahan material agar memudahkan calon 
penyedia dalam membuat penawaran harga

22. Untuk metode pekerjaan yang harus dijabarkan tolong dibuatkan atau 
diinfokan item pekerjaan apa saja yang termasuk ke dalam item "pekerjaan 
struktur beton"

Kepada Yth : Pokja Pemilihan

Dengan hormat.

Didalam LDK poin nomor 5.b ada ketentuan sbb : "Dalam hal penilian kinerja 
terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKAP belum tersedia 
atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat 
dilakukan secara manual sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

Yang kami tanyakan terkait Penilaian Kinerja Dapat Dilakukan Secara Manual, 
apakah penilaian kinerja secara manual disini dapat berupa Referensi Kinerja 
Baik Perusahaan yang diterbitkan oleh PPK ? 

Maturnuwun

1 Desember 
2025 09:08

PT. MITRA 
ANDALAN 
SAKTI

Selamat pagi POKJA

1. Untuk peralatan Utama apakah kapasitas boleh melebihi yang dipersyaratkan?

2. Yang dimaksud kapasitas 10 - 32 mm pada bar bender seperti apa? apakah 
range 10 mm - 32 mm, atau harus mencakup kapasitas antara 10 mm sampai 32 
mm

1 Desember 
2025 09:08

PT. JOGLO 
MULTI AYU
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3. Pada pekerjaan subkon apa saja yang harus di lampirkan?

4. Subkon pekerjaan bukan Utama apa bisa menggunakan satu perusahaan 
untuk 3 pekerjaan tersebut?

1. jaminan penawaran apakah bisa menggunakan asuransi 

1 Desember 
2025 09:10

PT. MATRA 
KARYA

Selamat pagi yth bapak/ibu Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pembangunan 
Gedung Kuliah FTI UKPBJ Kendiktisaintek

MOHON DI JAWAB SECARA LUGAS DAN TEGAS (Tidak template "Sesuai 
Dokpil")

1. UMUM - Apakah ada syarat atau ketentuan lain diluar Dokumen Pemilihan?

2. UMUM - Apakah mensyaratkan Job Safety Analisys? Mengingat ada beberapa 
pokja yang mengevaluasi hal tersebut meskipun tidak disyaratkan pada Dokumen 
Pemilihan

3. PERSONEL - Apakah untuk personel harus melampirkan DRH dan Referensi 
atau boleh salah satu?

4. PERSONEL - Untuk pengalaman personel Manager Teknik, semisal 
Pengalaman personel ybs sebagai pelaksana lapangan apakah tetap di hitung? 
atau harus sesuai dengan posisi jabatan Manager Teknik dengan Pengalaman 
Manager Teknik.?

5. PERSONEL - Apakah boleh menggunakan personel dengan SKK jenjang 
diatas dari yang dipersyaratkan didalam dokpil?

6. ALAT - Apakah boleh jika penyedia melampirkan alat dengan kapasitas diatas 
yang tertera di DokPil?

7. ALAT - Untuk alat Mesin Vibrator 12.000-17.000 putaran vibrasi per menit itu 
apakah bisa pakai vibrato elektrik dengan vpm yang sama?

8. ALAT - Apakah untuk Tower crane mensyaratkan SILO?

9. ALAT - Apakah tower crane boleh menggunakan kapasitas max Panjang jib 75 
meter?, mengingat jib pada tower crane dapat di sesuaikan

0. SUBKON SPESIALIS - Dokumen apa saja yang perlu di lampirkan untuk 
"SUBKON SPESIALIS", Apakah cukup melampirkan Daftar subkon dan SBU 
saja? dan apakah yang diminta SBU KK012?

11. SUBKON KUALIFIKASI USAHA KECIL SETEMPAT - Dokumen apa saja yang 
perlu di lampirkan untuk "SUBKON KUALIFIKASI USAHA KECIL USAHA 
SETEMPT", Apakah cukup melampirkan Daftar subkon dan NIB saja?

12. RKK - Untuk RESIKO pada RKK apakah kecil, sedang atau besar?

13. JAMINAN - Apakah Nilai jamian penawaran Rp 1.819.931.992,15?

14. JAMINAN - Apakah Jaminan penawaran boleh melibihi jangka Waktu yang di 
syaratkan?

15. JAMINAN - Apakah untuk jaminan penawaran boleh menggunakan asuransi?

16. SURAT DUKUNGAN - Apakah mensyaratkan surat dukungan material?

17. METODE PELAKSANAAN - Untuk pekerjaan penetrasi tiang pancang apakah 
termasuk hingga pekerjaan PDA test dan loading test tiang pancang?

1 Desember 
2025 09:12

CV JAWARA 
KONSTRUKSI 
INDONESIA
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18. BOQ - untuk upah pekerja apakah ada ketentuan tersendiri?

19. TKDN - Apakah pada paket ini mewajibkan TKDN?

20. TKDN - Mohon penjelasan terkait beberapa material dalam RKS (seperti besi 
beton, kabel listrik, dan panel dst) yang tercantum dengan nilai TKDN dari 
sertifikat yang sudah tidak berlaku (expired) berdasarkan data di situs 
Kemenperin. Apakah peserta tetap wajib menggunakan merek tersebut, atau 
diperbolehkan menggunakan produk sejenis dengan sertifikat TKDN aktif dan 
spesifikasi teknis setara?

21. PENGALAMAN - Untuk pengalaman 1x4 tahun terahir apakah boleh 
menggunakan pengalaman sama yang digunakan untuk KD?

22. HEA - Jika melampirkan TKDN, apakah nanti akan dilakukan proses 
perhitungan TKDN yang simplifikasinya ke HAE?

23. SERTIFIKAT ISO - Ingin mempertegas maksut dari LDK Nomor 13.C, Terkait 
ISO, apakah boleh jika yang memiliki ISO itu hanya Anggota KSO?

24. JADWAL - Apakah ada kemungkinan pengunduran jadwal upload dokumen? 
mengingat pekerjaan yang kompleks dengan Waktu upload yang sangat singkat?

25. BOQ - Biaya penerapan SMKK di BOQ tidak sesuai dengan 9 komponen 
keselamatan yang tertera dalam pakta komitmen keselamatan konstruksi

26. JAMINAN - pada dokumen pemelilihan, tertulis "Masa berlaku Jaminan 
Penawaran sampai dengan 15 Januari 2025" apakah yang dimaksud sampai 
dengan 15 Januari 2026??

27. PENGALAMAN - untuk pengalaman yang akan digunakan namun belum 
memiliki penilaian kinerja dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) 
apakah bisa diganti menggunakan surat referensi kerja perusahaan yang 
dikeluarkan oleh PPK?

Selamat Pagi Bapak/Ibu Pokja Yth;

1. Personil Manajerial yang disyaratkan tidak sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan Permen PU No.8 Tahun 2022

2. SKK Manajer Teknik (SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 dan SKK 
Ahli Elektrikal Konstruksi Banguna Gedung Jenjang 8 yang di persyaratkan tidak 
sesuai dengan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) BAGIAN C. 
PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI NOMER 13. 
Dokumen Penawaran ANGKA 17.3 HURUF C. PERSONIL MANAJERIAL : POIN 
4.Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk 
setiap personel manajerial yang disyaratkan kecuali untuk manajer keuangan 
tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;  (MOHON UNTUK DI LAKUKAN 
ADDENDUM UNTUK SKK MANAJER TEKNIK YANG DI PERSYARATKAN)

3. TIDAK MELAMPIRKAN TKDN DI DALAM PENAWARAN APAKAH ITU 
MENGGUGUEKA?

4. MOHON UNTUK JADWAL UPLOAD PENAWARAN DI PERPANJANG?

TERIMKASIH

1 Desember 
2025 09:12

sukaati

untuk personil manajer pelaksana/proyek apakah harus dengan sertifikat BIM atau 
bisa tidak digunakan 

1 Desember 
2025 09:13

PT. MATRA 
KARYA

Kepada Yth. 1 Desember 
2025 09:13
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Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ Kendiktisaintek

Berikut kami sampaikan pertanyaan untuk tender pekerjaan Pembangunan 
Gedung Kuliah FTI:

1. Jangka waktu jaminan penawaran sampai dengan 15 januari 2025 , apakah 
yang di maksud tahun 2026?

2. Pada syarat personel manajerial yang tercantum pada Manajer Teknik apakah 
harus memiliki SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 dan SKK Ahli 
Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 8 atau hanya salah satu ?

3. Mohon Batas waktu Upload dokumen dapat di undur Senin 14 Desember 2025

4. Dalam hal terjadi pertentangan antara dokumen-dokumen kontrak (misalnya 
antara gambar, spesifikasi teknis, dan Bill of Quantity (BoQ)), mana yang memiliki 
hierarki atau tingkatan yang lebih tinggi?

5. Apakah diperbolehkan melakukan kerja lembur di luar jam operasional normal 
(misalnya malam atau akhir pekan)?

6. Apakah ada data tanah?

7. Apakah kontraktor diizinkan menggunakan sumber listrik dan air yang sudah 
tersedia di lokasi (jika ada)?

8. Apakah ada pekerjaan pembongkaran? Dan tanggung jawab siapa?

9. Apakah ada spesifikasi merek atau tipe material tertentu yang wajib digunakan 
yang mungkin belum tercantum jelas dalam BoQ atau Spesifikasi Teknis?

10. Apakah ada anwizing lapangan? Apakah diperbolehkan untuk survey 
lapangan?

11. Apakah lokasi sudah land clearing?

12. Apakah lahan sudah bebas seluruhnya? Jalan masuk dan area parkir sdh 
bebas?

13. Apakah dipersyaratkan atau termasuk sertifikat laik fungsi?

14. Terkait jaminan, baik uang muka, pelaksanaan & pemeliharaan apakah 
diperkenankan surrety bond?

PT Waskita 
Beton Precast, 
Tbk

apakah kurva s juga wajib diupload/dikompetisikan? 1 Desember 
2025 09:13

PT. MENTARI 
MITRA MEGAH

1. Untuk Personel Apakah Boleh Menggunakan SKK Jenjang Diatasnya?

2. Untuk Peralatan Apakah Boleh Menggunakan Kapasitas Diatasnya?

3. Apakah Pekerjaan Ini Bersifat Kompleks?

4. Tingkat Risiko Dalam Pekerjaan ini Apakah Besar/Sedang/Kecil?

5. Untuk Subkon Apakah Memerlukan Lampiran? 

1 Desember 
2025 09:15

PT. JOGLO 
MULTI AYU

Apakah untuk personel harus sesuai dengan jenjang pendidikan yang disyaratkan 
dalam SPEKTEK?

1 Desember 
2025 09:17

CV JAWARA 
KONSTRUKSI 
INDONESIA
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1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
13.  

14.  

1.  

2.  

3.  

Besarnya nilai jaminan penawaran 2% dari Rp. 90.996.599.607,30, apakah boleh 
melebihi aangka tersebut?

1 Desember 
2025 09:17

PT. JAYA 
ARNIKON

Kami mohon agar jadwal pemasukan penawaran dapat diperpanjang 
hingga tanggal 17 Desember 2025 pukul 16.00 WIB, mengingat waktu 
yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk menyiapkan penawaran 
secara lengkap sesuai dengan kompleksitas lingkup pekerjaan yang 
ditenderkan. Selain itu, kami masih menunggu tanggapan atas hasil 
aanwijzing serta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk 
penyusunan penawaran.
Untuk Persyaratan Personil Manajer Teknik tertulis harus memiliki SKK 
Ahli Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan 
Gedung, apakah yang dimaksud adalah 1 orang Ahli Teknik Bangunan 
Gedung dan 1 orang Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung, mohon 
penjelasannya;
Apakah diperbolehkan menawarkan kapasitas peralatan di atas dengan 
persyaratan kapasitas di LDP
Mohon diberikan titik koordinat lokasi bangunan;
Pada Persyaratan Kualifikasi harus memiliki kinerja Baik pada SIKAP, 
apakah yang harus dilampirkan untuk pemenuhan persyaratan tersebut, 
mohon penjelasannya;
Apakah PBG dan AMDAL sudah ada atau masih proses? Apakah PBG 
dan AMDAL menjadi tanggung jawab Pemberi Tugas?
Mohon dijadwalkan peninjauan lapangan (site visit) untuk pemberian 
penjelasan lanjutan, agar lingkup pekerjaan dapat dipahami secara 
komprehensif serta metode pelaksanaan dapat disusun secara tepat dan 
akurat.
Mohon penjelasan apakah pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp14.
690.000.000,- diperuntukkan hanya untuk penyerapan uang muka 
(advance payment) saja?
Pada dokumen LDP disebutkan bahwa Masa berlaku Jaminan 
Penawaran sampai dengan 15 Januari 2025. Mohon dapat dikoreksi 
menjadi sampai dengan 15 Januari 2026
Mohon informasi, apakah terdapat pembayaran Material On Site (MOS)? 
Berapa besaran pembayarannya?
Apakah diijinkan mendirikan barak pekerja dan keet kontraktor di area 
proyek?
Apakah diijinkan bekerja 24 Jam di lokasi proyek?
Apakah dilokasi pekerjaan sudah tersedia sambungan Listrik PLN yang 
dapat digunakan untuk pelaksanaan Konstruksi? Bila ada, berapa daya 
yang tersedia?
Apakah ada sumber air bersih di lokasi proyek yang dapat dipakai untuk 
keperluan konstruksi? Bila belum terdapat sumber air bersih di lokasi 
proyek, apakah diijinkan membuat sumur bor untuk keperluan air kerja 
konstruksi?

1 Desember 
2025 09:19

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG

Apabila pada Bill of Quantity (BoQ) tercantum merek atau spesifikasi 
material yang berbeda dengan yang tercantum pada outline specification 
atau gambar, mohon konfirmasi dokumen mana yang menjadi acuan 
dalam penyusunan penawaran harga?
Bila terdapat perbedaan pada dokumen Bill of Quantity, Outline 
Spesifikasi, RKS, dan Gambar, manakah yang berlaku sebagai acuan 
harga penawaran? Bagaimana hierarki dokumennya?
Mohon dapat diberikan data pengujian tanah (sondir / bor log).

1 Desember 
2025 09:20

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

Pada Dokumen Spesifikasi Teknis disebutkan bahwa pekerjaan yang 
dilaksanakan adalah Pembuatan DED dan Review DED Gedung FTI UPN 
Veteran Yogyakarta. Mohon diberikan penjelasan/koreksi apakah 
pekerjaan Pembuatan DED dan Review DED tersebut termasuk dalam 
lingkup pekerjaan Penyedia, mengingat paket ini merupakan Pekerjaan 
Konstruksi dan biaya untuk Pembuatan DED serta Review DED tidak 
tercantum dalam Bill of Quantity.
Mohon informasi apakah Penyedia diperkenankan untuk mengajukan 
penawaran menggunakan produk dengan spesifikasi setara, namun 
dengan merek (brand) yang berbeda dari merek yang tercantum dalam 
Dokumen Spesifikasi Teknis?
Mohon dapat diberikan spesifikasi material partisi Geser tipe PR01, PR02, 
PR03, dan PR08
Mohon informasi apakah dalam penyusunan Dokumen Penawaran, 
Penyedia wajib menggunakan AHSP yang tercantum dalam Dokumen Bill 
of Quantity, ataukah diperkenankan untuk melakukan penyesuaian/revisi 
AHSP mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 30 
Tahun 2025?
Mohon diberikan gambar Site Plan
Mohon konfirmasi apakah penggunaan beton ready-mix dengan 
tambahan fly ash diperkenankan dalam pekerjaan ini. Apabila 
diperbolehkan, mohon disampaikan ketentuan mengenai batasan kadar 
fly ash maksimum yang diizinkan sesuai spesifikasi teknis atau standar 
yang berlaku.
Pada Bill of Quantity terdapat item pekerjaan Pemasangan couving vinyl 
dengan satuan pembayaran M2. Mohon koreksi, apakah satuan yang 
benar adalah M1?
Pada Bill of Quantity terdapat item pekerjaan Pemasangan 1 m1 Plin 
Keramik Ukuran 10 x 80 cm dengan satuan pembayaran M2. Mohon 
konfirmasi / koreksi, apakah satuan yang benar adalah M1?
Pada Bill of Quantity terdapat item pekerjaan Pemasangan 1 m1 
Stepnosing Ukuran 10 x 80 cm dengan satuan pembayaran M2. Mohon 
konfirmasi / koreksi, apakah satuan yang benar adalah M1?
Pada Bill of Quantity terdapat item pekerjaan Pemasangan 1 m' List 
plafon Shadow Line dengan satuan pembayaran M2. Mohon konfirmasi / 
koreksi, apakah satuan yang benar adalah M1?
Pada Bill of Quantity terdapat item Pekerjaan pasang jendela JS "lengkap 
dengan accecoris" dengan satuan pembayaran M2. Mohon konfirmasi / 
koreksi, apakah satuan yang benar adalah Unit?

Selamat pagi Yth, Pokja ijin untuk bertanya 

1.Untuk Jaminan Penawaran di tujukan nya apakah sesuai di LDP ? Pokja 
Pemilihan

Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ Kendiktisaintek

2.Untuk pekerjaan ini apakah ada DP..? Kalau iya berapa persen..?

3.Untuk peninjauan lapangan apakah akan dilaksanakan ?

4.Untuk pekerjaan di Subkonkan Pekerjaan Pondasi Sub Kualifikasinya/SBU nya 
apa..?

5.Untuk Pekerjaan disubkonkan bukan pekerjaan utama apakah harus provinsi 
setempat atau boleh dari luar provinsi setempat dan apakah diperlukan SBU jika 
iya Subkualifikasinya/SBU nya apa ?

1 Desember 
2025 09:26

pt jaya abadi 
konstruksindo
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6.Untuk masa berlaku jaminan penawaran berlaku sampai dengan 15 Januari 
2025 , apakah masa berlakunya sejak dari pengumuman tender atau batas akhir 
pemasukan penawaran?

7.Untuk masa pemeliharaan nya berapa hari kalender?

8.Untuk jadwal pemasukan apakah bisa diundur tanggal 10 Desember 2025..?

9.Untuk Material apakah diperlukan surat dukungan, Jika iya material apa saja ?

10.untuk Penilaian Kinerja Minimal Baik Penyedia Barang/Jasa telah tercantum 
dalam SIKaP apakah untuk persyaratan ini, bisa dengan Surat Keterangan Kinerja 
Baik yg dikeluarkan oleh pemberi kerja diluar pemerintahan/Pihak Swasta....?

Mohon agar waktu pemasukan dan diundur menjadi 09 Desember 2025, karena 
waktu yang begitu mepet agar kami bisa memberikan penawaran yang maksimal 
dan terbaik.

Terima Kasih

1 Desember 
2025 09:31

PT. ABADI 
PRIMA INTI 
KARYA

1.Apakah Peralatan di perbolehkan dengan kapasitas yang lebih besar?

2.Apakah di persyaratkan surat dukungan Subkon?

3.Apakah Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama di perbolehkan Subkon dari luar 
Provinsi setempat?

4.Mohon agar tidak dijawab sesuai Dokumen Pemilihan.

1 Desember 
2025 09:32

PT. ABADI 
PRIMA INTI 
KARYA

apakah ada kode sbu untuk subkon pekerjaan pondasi? 1 Desember 
2025 09:42

PT. JAYA 
ARNIKON

Kepada Yth Pokja,

1. Untuk preferensi TKDN apakah yang dipersyaratkan hanya lift sesuai contoh di 
dokumen formulir TKDN atau ada item yang lainnya?

2. Dalam LDP disebutkan nama pokja : Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan 
Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ  Apakah sudah benar Kendiktisaintek.
?  Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI  atau
UKPBJ Kemendiktisaintek

3. Untuk mengantisipasi perubahan jadwal pemasukan penawaran, apakah 
jangka waktu berakhir jaminan penawaran diperbolehkan ditambah 20 hari ?

1 Desember 
2025 09:42

PT. MITRA 
ANDALAN 
SAKTI

untuk kantor direksi, gudang alat dan bahan apakah ada ketentuan khusus atau 
menjadi kewenangan dari kontraktor?

1 Desember 
2025 09:45

CV JAWARA 
KONSTRUKSI 
INDONESIA

Kepada Yth Pokja,

1. Apakah kapasitas merupakan kapasitas minimal dan boleh melebihi dari yg 
dipersyaratkan?

2. Mohon kapasitas Concrete pump dikaji kembali karena kapasitas di name plate 
cp rata-rata 10-115 m3/jam . Jika secara teknis bisa dipakai kapasitas 60-80 m3
/jam tetapi jika secara administrasi tidak ada kapasitas 60-80 m3/jam . Apakah ini 
mengunci merk/tipe tertentu?

1 Desember 
2025 09:46

PT. MITRA 
ANDALAN 
SAKTI
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3. Pada IKP dijelaskan bukti kepemilikan dapat berupa STNK, BPKB, invois, 
kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya, 
Artinya apakah kami dapat memilih salah satu bukti kepemilikan tersebut?

Terima kasih

Kepada Yth Pokja,

1. Dokumen Personil untuk acuan penawaran menggunakan LDP/LDK , 
Spesifikasi Teknis, apa Rancangan Kontrak + SSUK + SSKK mohon 
penjelasannya

2. Apakah peralatan concrete pump boleh melampirkan concrete pump portable ?

Terima kasih

1 Desember 
2025 09:48

PT. MITRA 
ANDALAN 
SAKTI

Kepada Yth Pokja,

Untuk Jabatan Manajer Pelaksanaan / Proyek harus melampirkan SKK Ahli 
Manajemen Proyek dan Sertifikat Pelatihan BIM.

Mohon untuk Sertifikat BIM dihapuskan saja

1 Desember 
2025 09:50

PT. MITRA 
ANDALAN 
SAKTI

Untuk manajer pelaksana / proyek didalam dokumen spek tek persyaratan harus 
pendidikan dari teknik sipil apa diperbolehkan mengajukan dari pendidikan 
arsitektur?

1 Desember 
2025 09:54

PT NINDYA 
BETON

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Sesuai IKP 23.4, Jaminan penawaran bisa menggunakan asuransi 1 Desember 
2025 11:42

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Betul, personel harus sesuai dengan jenjang pendidikan yang disyaratkan dalam 
SPEKTEK

1 Desember 
2025 11:48

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Boleh 1 Desember 
2025 11:49

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
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Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Sesuai dengan jadwal pemilihan yang telah ditayangkan dalam https://spse.
inaproc.id/

1 Desember 
2025 11:50

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Kurva s bagian dari metode pelaksanaan untuk kualifikasi besar yang akan 
dikompetisikan

1 Desember 
2025 11:53

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1. boleh menambah jangka waktu jaminan penawaran

2. Sesuai IKP 23.4, Jaminan penawaran bisa menggunakan asuransi

3. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak 
mengganggu produktivitas.

4. Harap melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk membantu PPK 
menghitung TKDN. Apabila peserta tidak menyampaikan Pernyataan Komitmen 
TKDN dan Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak 
menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak 
menggugurkan. Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran 
dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA 
komponen barang. Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran 
digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang.

5. direkomendasikan melampirkan daftar TKDN dan barang impor untuk 
membantu PPK menghitung TKDN.

6. direkomendasikan melampirkan surat dukungan bahan / material.

7. Melampirkan daftar sub kontrak sesuai format dokumen penawaran di dokumen 
pemilihan

8. Sesuai dengan jadwal pemilihan yang telah ditayangkan dalam https://spse.
inaproc.id/

1 Desember 
2025 12:50

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1. Peserta wajib membaca Bab III IKP dalam rangka menyampaikan Data 
Kualifikasi Dan Dokumen Penawaran sesuai dengan LDP dan LDK. Serta Peserta 

1 Desember 
2025 12:56

Pokja 
Pemilihan 
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menginput nilai penawaran dan mengunggah Daftar Kuantitas Harga dan Daftar 
Keluaran dan Harga pada SPSE. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan 
yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi 
(LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah 
ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).

2. Lahan sudah siap dilakukan pembangunan

3. Menjadi tanggungan penyedia jasa sebagai bagian dari pembersihan area

4. Listrik dan air masuk dalam tanggungjawab pelaksana

5. Bisa, namun harus berkoordinasi dengan pihak internal

6. Listrik dari gardu terdekat sudah ada, sumber air harus menyiapkan sendiri

7. Batas area kerja dalam radius 20-50 meter dari luas bangunan terbangun, 
dapat dikoordinasikan dengan pihak internal

8. Boleh

9. Sudah ada, jika dirasa kurang silahkan dikoordinasikan di lapangan

10. 50-100 meter dari area kerja

11. Tidak, tetapi harus berkoordinasi dengan pihak internal UPN

12. Akan diberikan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak

13. Akan diberikan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak

14. 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.

15. Tidak, Syarat di spektek adalah syarat minimal

16. VPM tidak sama dengan RPM, 

17. Lihat di gambar

18. ada di siteplan

19. 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.

20. Diakui, sesuai ketentuan SSKK dan SSUK

21. Sudah ada di BoQ

22. Bisa dilihat di bagian Rincian RAB

Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Jika penilaian kinerja dilakukan secara manual maka penilaian kinerja yang 
dilakukan oleh PPK mengacu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan 
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 Desember 
2025 12:57

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak 
mengganggu produktivitas.

2. Yang dipakai adalah kapasitas minimal 10 dan maksimal 32, karna 
pembengkokkan besi sedapat mungkin menggunakan bender, bukan manual

1 Desember 
2025 12:58

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
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3. Melampirkan daftar sub kontrak sesuai format dokumen penawaran di dokumen 
pemilihan.

4. Boleh

Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Disertai sertifikat BIM, Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 
Tahun 2018 dan perubahannya, serta peraturan teknis dari LKPP, penambahan 
persyaratan personel (termasuk SKK spesifik seperti BIM) sudah relevansi dan 
kebutuhan pekerjaan proyek tersebut sudah menggunakan BIM sesuai ketentuan 
PUPR

1 Desember 
2025 13:14

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1. Persyaratan personel sudah mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya

2. Untuk SKK Manajer Teknik (SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 atau 
SKK Ahli Elektrikal Konstruksi Banguna Gedung Jenjang 8 (akan dilakukan 
adendum)

3. Apabila peserta tidak menyampaikan Pernyataan Komitmen TKDN dan 
Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan 
diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.

4. Untuk jadwal upload sesuai yang tercantum dalam Jadwal di SPSE

1 Desember 
2025 13:16

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1.Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan 
Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan 
turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran. 
Pokja Pemilihan menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi 
apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi 
Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan 
Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi.

3. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau 
referensi kerja dari pemberi pekerjaan dan pada saat dilakukan pembuktian 
referensi kerja agar dilampirkan

4. Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
LDP

5. PERSONEL yang disyaratkan sesuai jenjang yang ada di Dokumen Pemilihan 
atau lebih di atas sesuai yang disyaratkan

6. Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak 
mengganggu produktivitas.

7. VPM tidak sama dengan RPM.

8. Perihal Tower crane terkait SILO direkomendasikan melampirkan.

9. Syarat di spektek adalah syarat minimal

1 Desember 
2025 13:19

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta
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10. Melampirkan daftar sub kontrak sesuai format dokumen penawaran di 
dokumen pemilihan.

11. Melampirkan daftar sub kontrak sesuai format dokumen penawaran di 
dokumen pemilihan.

12. RKK - Resiko Besar

13. Jaminan penawaran 2% dari Nilai HPS senilai = Rp 1.820.000.000,00

14. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran 
sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP

15. Sesuai Ketentuan di Dokumen Pemilihan Nomor: 2164.2/A6.UN62/SATPEL 
JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 tanggal 28 November 2026 Bab II, IKP

16. direkomendasikan melampirkan surat dukungan bahan / material.

17. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang 
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan 
dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan Pekerjaan utama 
yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: Pekerjaan Pondasi 
dan Pekerjaan Struktur Beton, bisa dilihat di bagian Rincian RAB.

18. Upah Minimum untuk Kabupaten Sleman Tahun 2025 sesuai Keputusan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/KEP/2024 tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 di Daerah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Kabupaten Sleman (dengan 
Perhitungan Upah Harian Minimal = Upah Minimum Bulanan/25 hari kerja adalah 
sebesar Rp2.466.514,86/bulan atau Rp. 98.660,5944/hari

19. Apabila peserta tidak menyampaikan Pernyataan Komitmen TKDN dan 
Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan 
diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. 
Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya 
digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen 
barang. Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan 
untuk menetapkan peringkat pemenang.

20. Untuk keperluan pemenuhan persyaratan material penyedia wajib memenuhi 
ketentuan Spesifikasi Teknis dan RKS/KAK.

21. boleh

22. Apabila peserta tidak menyampaikan Pernyataan Komitmen TKDN dan 
Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan 
diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. 
Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya 
digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen 
barang. Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan 
untuk menetapkan peringkat pemenang.

23. Saling melengkapi

24. Sesuai dengan jadwal pemilihan yang telah ditayangkan dalam https://spse.
inaproc.id/

25. Peserta menginput nilai penawaran dan mengunggah Daftar Kuantitas Harga 
dan Daftar Keluaran dan Harga sesuai yang ada pada SPSE.

26. Masa berlaku Jaminan Penawaran yang dimaksud sampai dengan 15 Januari 
2026

27. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang 
bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja 
oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan 
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Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Ya, benar. tahun 2026

2. Untuk Persyaratan Personil Manajer Teknik tertulis harus memiliki SKK Ahli 
Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung, yang 
dimaksud adalah 1 orang Ahli Teknik Bangunan Gedung dan 1 orang Ahli 
Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung

3.Jadwal Waktu Upload sesuai dengan di SPSE

4.Jika ada pertentangan antara dokumen-dokumen kontrak maka ketentuan 
pertentangan dikembalikan ketentuan perjanjian kontrak pada pasal 4 dokumen 
kontrak

5.Ketentuam kerja lembur nanti di dibahas pada saat akan melakukan persiapan 
penandatangan kontrak

6.Ada,

7.Bisa, namun harus berkoordinasi dengan pihak internal

8.Pembongkaran bangunan existing tidak ada

9.Bisa dibaca secara utuh antara BOQ & Spektek

10.Peninjauan lapangan tidak dijadwalkan, kalau dibutuhkan bisa datang sendiri 
langsung ke lokasi

11.Sudah rata tapi pekerjaan persiapan dan pembersihan tetap harus dilakukan 
penyesuaian

12.Sudah, namun tetap butuh penyesuaian dan koordinasi

13.terkait SILO direkomendasikan untuk melampirkan.

14.Sesuai Ketentuan di Dokumen Pemilihan Nomor: 2164.2/A6.UN62/SATPEL 
JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 tanggal 28 November 2026 Bab II, IKP

1 Desember 
2025 13:23

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1. Sesuai persyaratan atau lebih

2. Untuk Peralatan boleh Menggunakan Kapasitas Di atasnya

3. Tidak

4. Besar

5. Melampirkan daftar sub kontrak sesuai format dokumen penawaran di dokumen 
pemilihan

1 Desember 
2025 13:24

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1.Sesuai dengan jadwal pemilihan yang telah ditayangkan dalam https://spse.
inaproc.id/

2.Untuk Persyaratan Personil Manajer Teknik tertulis harus memiliki SKK Ahli 
Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung, yang 
dimaksud adalah 1 orang Ahli Teknik Bangunan Gedung dan 1 orang Ahli 
Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung

3.Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak 
mengganggu produktivitas.

 4.Ada Digambar

1 Desember 
2025 13:32

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta
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5.Pada Persyaratan Kualifikasi harus memiliki kinerja Baik pada SIKAP, apakah 
yang harus dilampirkan untuk pemenuhan persyaratan tersebut, mohon 
penjelasannya; kinerja baik untuk pengalaman perusahaan 4 tahun terakhir, jika 
itu ada di SIKAP, pokja akan melakukan klarifikasi di aplikasi SIKAP, jika belum 
ada penilaian di SIKAP atau pengalaman diluar sistem SPSE maka harus ada 
penilaian manual dari PPK untuk pengalaman perusahaan tersebut.

6.Dokumen As built tanggungjawab pelaksana

7.Peninjauan lapangan tidak dijadwalkan, kalau dibutuhkan bisa datang sendiri 
langsung ke lokasi

8.Iya

9.Pada dokumen LDP disebutkan bahwa Masa berlaku Jaminan Penawaran 
sampai dengan 15 Januari 2025. Dikoreksi menjadi sampai dengan 15 Januari 
2026

10.Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang 
menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ada dalam Draft 
kontrak SSKK,

11.Ya

12.Bisa, harus koordinasi dengan pihak internal

13.Ada, harus koordinasi dengan pihak internal

14.Ada, harus koordinasi dengan pihak internal

1.Acuan spesifikasi teknis melalui dokumen Spektek

2.Acuan spesifikasi teknis melalui dokumen Spektek

3.Pengujian tanah nanti akan diberikan pada saat pelaksanaan kontrak

4.Secara substansial dokumen Spektek masih bisa dijadikan acuan

5.Tidak bisa

6.Acuan spesifikasi teknis melalui dokumen Spektek

7.Sebaiknya menggunakan ahsp yg sudah ada

8.oke

9.Ada di sepktek

10.Satuannya m1

11.Satuannya m1

12.Satuannya m1

13.Satuannya m1

14.Satuannya unit

1 Desember 
2025 13:33

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1.Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak 
mengganggu produktivitas.

2.direkomendasikan melampirkan surat dukungan bahan / material

1 Desember 
2025 13:34

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
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3.Ya, diperbolehkan untuk melakukan subkontrak (subkon) pekerjaan yang bukan 
pekerjaan utama kepada Penyedia dari luar provinsi setempat, asalkan memenuhi 
semua ketentuan subkontrak yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (PBJP).

Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

SBU KK001 Pekerjaan Konstruksi Pondasi 1 Desember 
2025 13:35

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1.Untuk preferensi TKDN yang dipersyaratkan hanya lift sesuai contoh di 
dokumen formulir TKDN

2. Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ 
Kemdiktisaintek

3. Diperbolehkan

1 Desember 
2025 13:35

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

untuk kantor direksi, gudang alat dan bahan menjadi kewenangan dari kontraktor 1 Desember 
2025 13:36

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1.Kapasitas boleh melebihi persyaratan peralatan utama, sepanjang tidak 
mengganggu produktivitas.

2.Syarat yang tertulis di spektek adalah syarat minimal, range lebih besar lebih 
baik

3.Boleh salah satu bukti kepemilikan untuk peralatan yang berupa milik sendiri, 
sedangkan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli maupun sewa 
seperti yang tertuang dalam dokumen pemilihan.

1 Desember 
2025 13:36

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1.Persyaratan personil manajerial sesuai LDP di dalam Dokumen Pemilihan.

2.Tidak bisa

1 Desember 
2025 13:37

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 



20

Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Sesuai yang ada di spektek dan dokumen pemilihan 1 Desember 
2025 13:37

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Sesuai yang ada di spektek dan dokumen pemilihan 1 Desember 
2025 13:38

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

1. Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ 
Kemdiktisaintek

2. Pada pekerjaan ini ada uang muka 5%

3. Peninjauan lapangan tidak dijadwalkan, kalau dibutuhkan bisa datang sendiri 
langsung ke lokasi

4. SBU KK001 Pekerjaan Konstruksi Pondasi

5. Untuk Pekerjaan disubkonkan bukan pekerjaan utama harus provinsi setempat, 
SBU tidak dipersyaratkan, tapi hrs ada legalitas yang menunjukkan domisili 
subkontraktor.

6. Masa berlaku jaminan penawaran yang benar adalah sampai dengan 15 
Januari 2026, nanti dokumen akan diaddendum

7. Masa Pemeliharaan 360 hari kalender

8. Jadwal pemasukan penawaran sesuai jadwal yang disampaikan pada SPSE

9. Tidak disyaratkan surat dukungan material

10. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang 
bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja 
oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan 
Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 Desember 
2025 13:39

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Boleh, Rp.1.820.000.000,00 1 Desember 
2025 13:40

Pokja 
Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
FTI pada 
Universitas 
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Pembangunan 
Nasional 
"Veteran" 
Yogyakarta

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim
Hash
Key

PT. DUTA RAMA {11189863000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 10:57

PT. DUTA RAMA {11189863000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 10:56

PT. LESTARI NAULI JAYA {11189868000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 11:16

PT. LESTARI NAULI JAYA {11189868000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 11:15

PT NINDYA BETON {11189903000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 11:05

PT NINDYA BETON {11189903000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 11:04

PT Waskita Beton Precast, Tbk {11189911000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

4 Desember 
2025 21:20

PT Waskita Beton Precast, Tbk {11189911000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

4 Desember 
2025 21:18

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

{11190496000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 11:54

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

{11190496000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 11:53

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA {11190541000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

4 Desember 
2025 23:32

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA {11190541000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

4 Desember 
2025 23:32

PT. JAYA ARNIKON {11190598000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 10:41

PT. JAYA ARNIKON {11190598000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 10:40
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PT. GALA TAMA {11190660000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 03:29

PT. GALA TAMA {11190660000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 03:28

PT. MITRA ANDALAN SAKTI {11190742000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

4 Desember 
2025 10:35

PT. MITRA ANDALAN SAKTI {11190742000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

4 Desember 
2025 10:34

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. 
BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA 
(Lead Firm)

{11190746000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

4 Desember 
2025 21:48

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. 
BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA 
(Lead Firm)

{11190746000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

4 Desember 
2025 21:47

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA 
(Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

{11190830000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

4 Desember 
2025 18:57

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA 
(Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

{11190830000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

4 Desember 
2025 18:56

PT. POLA MITRA JAYA {11190855000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 01:27

PT. POLA MITRA JAYA {11190855000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 01:24

PT SASMITO {11191380000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 09:40

PT SASMITO {11191380000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 09:40

PT. KRAKATAU ENGINEERING {11191648000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 11:32

PT. KRAKATAU ENGINEERING {11191648000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 11:31

BUMI DELTA HATTEN, PT {11192271000}-{10087496000}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

5 Desember 
2025 11:28

BUMI DELTA HATTEN, PT {11192271000}-{10087496000}-
{harga}.rhs

5 Desember 
2025 11:26
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Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. DUTA RAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. LESTARI NAULI JAYA Lulus

PT NINDYA BETON Tidak 
Dievalu
asi

PT Waskita Beton Precast, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

Lulus

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. JAYA ARNIKON Tidak 
Dievalu
asi

PT. GALA TAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MITRA ANDALAN SAKTI Tidak 
Dievalu
asi

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG 
SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA (Lead Firm)

Tidak 
Dievalu
asi

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Lulus

PT. POLA MITRA JAYA Lulus

PT SASMITO Lulus

PT. KRAKATAU ENGINEERING Lulus
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BUMI DELTA HATTEN, PT Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. DUTA RAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. LESTARI NAULI JAYA Lulus

PT NINDYA BETON Tidak 
Dievalu
asi

PT Waskita Beton Precast, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

Tidak 
Lulus

1. Tidak di menyampaikan Daftar Isian 
Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa 
jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai 
dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan 
sebagai bagian dalam dokumen penawaran. 
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 
Dokumen Pemilihan Bab III. IKP yaitu 
Dokumen penawaran yang disampaikan 
melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah 
data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap 
sebagai dokumen penawaran. 2. di dalam 
Metode pelaksanaan pekerjaan disampaikan 
beton dilakukan pemadatan peralatan 
dengan stamper. (Stamper biasa digunakan 
untuk pemadatan tanah) hal ini tidak sesuai 
antara metode kerja dengan peralatan utama 
yang ditawarkan/diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan;

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. JAYA ARNIKON Tidak 
Dievalu
asi

PT. GALA TAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MITRA ANDALAN SAKTI Tidak 
Dievalu
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asi

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG 
SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA (Lead Firm)

Tidak 
Dievalu
asi

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Lulus

PT. POLA MITRA JAYA Lulus

PT SASMITO Lulus

PT. KRAKATAU ENGINEERING Tidak 
Lulus

Pada metode pelaksanaan pekerjaan 
disampaikan spesifikasi mutu beton untuk 
pekerjaan pondasi (hal 27) foot plat dan sloof 
menggunakan K-250, juga pada material 
yang dijlelaskan metode (hal 36) pengecoran 
balok dan plat untuk beton jadi (ready mix) 
mutu K250 tidak sesuai dengan spesifikasi 
teknis pada Rincian Anggaran Biaya (BOQ) 
yaitu K-300. Juga pada penjelasan pada 
pekerjaan sengkang (hal 25) dipasang 
dengan jarak 150 mm sama untuk 
keseluruhan tulangan padahal dalam DED 
gambar detailnya dalam satu bentang 
diminta untuk tulangan tumpuan 10 cm dan 
baru tulangan lapangan 15 cm Sesuai 
ketentuan di Dokumen Pemilihan Bab III. IKP 
Hal tersebut menjadikan adanya tidak 
kesesuaian antara metode kerja dengan 
spesifikasi/volume pekerjaan yang 
disyaratkan.

BUMI DELTA HATTEN, PT Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. DUTA RAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. LESTARI NAULI JAYA Rp. 75.048.479.164,08 Rp. 75.048.479.164,08 Lulus

PT NINDYA BETON Tidak 
Dievalu
asi
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PT Waskita Beton Precast, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI 
(Lead Firm)

Tidak 
Dievalu
asi

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. JAYA ARNIKON Tidak 
Dievalu
asi

PT. GALA TAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MITRA ANDALAN SAKTI Tidak 
Dievalu
asi

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - 
PT. BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA 
UTAMA (Lead Firm)

Tidak 
Dievalu
asi

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN 
KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Rp. 75.500.000.000,00 Rp. 75.500.000.000,00 Lulus

PT. POLA MITRA JAYA Rp. 73.642.588.286,65 Rp. 73.642.588.286,65 Lulus

PT SASMITO Rp. 72.797.279.685,84 Rp. 72.797.279.685,84 Lulus

PT. KRAKATAU ENGINEERING Tidak 
Dievalu
asi

BUMI DELTA HATTEN, PT Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. DUTA RAMA Tidak 
Dievaluasi
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PT. LESTARI NAULI JAYA Lulus

PT NINDYA BETON Tidak 
Dievaluasi

PT Waskita Beton Precast, Tbk Tidak 
Dievaluasi

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

Lulus

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Tidak 
Dievaluasi

PT. JAYA ARNIKON Tidak 
Dievaluasi

PT. GALA TAMA Tidak 
Dievaluasi

PT. MITRA ANDALAN SAKTI Tidak 
Dievaluasi

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG 
SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA (Lead Firm)

Tidak 
Dievaluasi

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Lulus

PT. POLA MITRA JAYA Lulus

PT SASMITO Lulus

PT. KRAKATAU ENGINEERING Lulus

BUMI DELTA HATTEN, PT Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. DUTA RAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. LESTARI NAULI JAYA Lulus

PT NINDYA BETON Tidak 
Dievalu
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asi

PT Waskita Beton Precast, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

Tidak 
Dievalu
asi

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. JAYA ARNIKON Tidak 
Dievalu
asi

PT. GALA TAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MITRA ANDALAN SAKTI Tidak 
Dievalu
asi

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG 
SEMBILAN INDAH, KSO

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA (Lead Firm)

Tidak 
Dievalu
asi

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Lulus

PT. POLA MITRA JAYA Lulus

PT SASMITO Lulus

PT. KRAKATAU ENGINEERING Tidak 
Dievalu
asi

BUMI DELTA HATTEN, PT Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. DUTA RAMA

PT. LESTARI NAULI JAYA Rp. 75.048.479.164,08
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PT NINDYA BETON

PT Waskita Beton Precast, Tbk

PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA

PT. JAYA ARNIKON

PT. GALA TAMA

PT. MITRA ANDALAN SAKTI

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO
PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA (Lead Firm)

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Rp. 75.500.000.000,00

PT. POLA MITRA JAYA Rp. 73.642.588.286,65

PT SASMITO Rp. 72.797.279.685,84

PT. KRAKATAU ENGINEERING

BUMI DELTA HATTEN, PT

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV JAWARA KONSTRUKSI INDONESIA 28 November 2025 15:06

sukaati 28 November 2025 15:32

pt jaya abadi konstruksindo 28 November 2025 15:37

CV. PALUGADA BIMA SAKTI 28 November 2025 15:46

PT. DUTA RAMA 28 November 2025 15:53

PT. LESTARI NAULI JAYA 28 November 2025 15:56

PT. WIDYA SATRIA 28 November 2025 16:15

PT NINDYA BETON 28 November 2025 16:34
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PT TOTAL CAKRA ALAM 28 November 2025 16:49

PT Waskita Beton Precast, Tbk 28 November 2025 16:50

PT. MITRA AGUNG MANUNGGAL 28 November 2025 17:40

PT. LINTANG WULUH KONSTRUKSI 28 November 2025 17:47

PT. VISTA EMAS SEJATI 28 November 2025 18:23

PT. MENTARI MITRA MEGAH 28 November 2025 18:30

PT. PUTRA IRIAN CAHAYA 28 November 2025 20:13

CV. MAHIRA SEDAYU ADHITAMA 28 November 2025 20:59

Reksa Tarnindo Oliva 28 November 2025 21:20

PT. ELAINE KARYA ABADI 28 November 2025 21:26

KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA 28 November 2025 21:41

PT. MITRAMANUNGGAL KARYA MANDIRI 28 November 2025 22:16

PT. BRATASENA JAYA ABADI 28 November 2025 22:22

PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA 28 November 2025 23:46

PT. ROYAL INTI MAHIRO 29 November 2025 08:13

PT. CATUR KARYA BERSAUDARA 29 November 2025 08:37

CV MUSTIKA JAYA ENJINIRING 29 November 2025 08:48

PT. EPITHU LOGICA SEMBADA 29 November 2025 09:06

PT. MATRA KARYA 29 November 2025 11:05

dutasaranabersama 29 November 2025 11:34

PT, BUMI KARSA 29 November 2025 13:04

CITRA KARTIKA KONSTRUKSI ,PT 29 November 2025 13:44

PT. ALVARINI GEMILANG 29 November 2025 15:24

PT. PAJAJARAN MULTICON 29 November 2025 15:34

PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA 29 November 2025 16:02

CV. Nusa Indo Karya 29 November 2025 16:59

CV. ARMADA SEJAHTERA MANDIRI 29 November 2025 20:19

CV BANGUN CIPTA PERSADA 29 November 2025 22:07
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PT. KEMBAR JAYA ABADI
PT. KEMBAR JAYA ABADI (Lead Firm)

30 November 2025 01:34

PT. SYARIF MAJU KARYA 30 November 2025 04:06

Cevana Utama 30 November 2025 08:24

PT. ABADI PRIMA INTI KARYA 30 November 2025 10:15

PT. TURELOTO BATTU INDAH 30 November 2025 10:57

PT.VIKA CIPTA MULIA 30 November 2025 11:15

PT. ADHI PERSADA GEDUNG 30 November 2025 13:31

PT. WAHANA EKA SAKTI 30 November 2025 14:06

PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA - PT. MITRAMANUNGGAL KARYA MANDIRI KSO
PT. Bumi Aceh Citra Persada (Lead Firm)
PT. MITRAMANUNGGAL KARYA MANDIRI

30 November 2025 15:27

PT. JAYA ARNIKON 30 November 2025 15:53

ARKHA PUTRA PERKASA 30 November 2025 18:19

PT. Nadya Ratu Permata 30 November 2025 18:39

CV Mutiara Agung 30 November 2025 18:46

PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA 30 November 2025 18:46

CV. ANOQ BAERE MANDIRI 30 November 2025 20:51

PT. GALA TAMA 30 November 2025 21:00

CV. MANDAWE 30 November 2025 22:58

PT. KARYA BUMI INDAH 1 Desember 2025 06:24

PT. JOGLO MULTI AYU 1 Desember 2025 08:04

PT. MITRA ANDALAN SAKTI 1 Desember 2025 08:11

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO
PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA (Lead Firm)

1 Desember 2025 08:20

CV. BERKAH INDAH 1 Desember 2025 08:44

ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

1 Desember 2025 09:56

CV. ZALIHA KONSTRUKSI 1 Desember 2025 10:08

PT. POLA MITRA JAYA 1 Desember 2025 10:22
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PT. MATARAM ENERGY NUSANTARA 1 Desember 2025 10:25

CV. PRASTAMA MULYA 1 Desember 2025 11:00

PT. LANCARJAYA KARYA ABADI GROUP 1 Desember 2025 11:17

PT. RANCANG BANGUN MANDIRI 1 Desember 2025 12:08

CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA 1 Desember 2025 12:17

Cv. Dezzyra Berkah Mulia 1 Desember 2025 12:19

PT. KAYAKU PRIMA SEJAHTERA 1 Desember 2025 12:19

PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG 1 Desember 2025 12:23

Total Hita Persada 1 Desember 2025 13:03

PT. Bilang Tekno Persada 1 Desember 2025 13:21

CV. ANDHITAMA PERKASA ABADI 1 Desember 2025 13:43

PT. Sinar Inti Persada 1 Desember 2025 14:13

CV. DWI TUNGGAL JAYA 1 Desember 2025 15:39

PT LESTARI GIGIH JAGADRAYA 1 Desember 2025 15:48

PT. RISKAINDO JAYA 1 Desember 2025 17:50

PT. HARY PRISMA TECHNOFO 1 Desember 2025 19:20

PT. GUNAKARYA NUSANTARA 1 Desember 2025 21:15

CV.KARYA MUDA MANDIRI 1 Desember 2025 21:53

CAKRA BIMANTARA KONSTRUKSI 1 Desember 2025 22:04

CV. BINTANG ABADI 1 Desember 2025 22:27

CV. TARING PADI 2 Desember 2025 07:12

PT SASMITO 2 Desember 2025 08:16

PT KUDA KUDA TOTALPRIMA 2 Desember 2025 08:32

MUSTIKA MATARAM ADIKARYA 2 Desember 2025 09:22

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA 2 Desember 2025 10:22

PT. Rahayu Karya Utama 2 Desember 2025 10:26

RIZKI KURNIA 2 Desember 2025 10:36

CV. GRIYA KARYA 2 Desember 2025 12:11
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PUSAKO BETUAH, CV. 2 Desember 2025 12:44

CV. TANJUNG TILI ABADI 2 Desember 2025 13:09

PT. GALA KARYA 2 Desember 2025 13:18

CV. SAMJAYA MANDIRI 2 Desember 2025 13:24

PT. KRAKATAU ENGINEERING 2 Desember 2025 13:29

PT. WESTINDO ARTHA KENCANA 2 Desember 2025 14:13

PT. BHINNEKA CITRA PRIMA 2 Desember 2025 14:38

PT. Citra Perkasamas Enginindo 2 Desember 2025 15:28

CV.WAHYU PRATAMA 2 Desember 2025 16:03

CV. GLOBAL KENCANA 2 Desember 2025 19:02

PT ADJI NOEGROHO MANDIRI 2 Desember 2025 19:03

RISWANA SATU DARAH 3 Desember 2025 07:41

PT. GRAHA LIVIA MANDIRI 3 Desember 2025 07:56

PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO 3 Desember 2025 09:41

CV.Abhithama Enginering Perkasa 3 Desember 2025 11:25

BUMI DELTA HATTEN, PT 3 Desember 2025 11:50

PT. BUMI SIAK MAKMUR 3 Desember 2025 16:03

PT BASUKI RAHMANTA PUTRA 3 Desember 2025 16:09

CV. Sundawa Jaya Perkasa 3 Desember 2025 18:58

ARUM DAYA SENTAUSA 3 Desember 2025 21:10

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA - PT. BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO
BINTANG SEMBILAN INDAH (Lead Firm)

4 Desember 2025 09:24

PT. Rekayasa Tata Udara 4 Desember 2025 10:00

CV.PEBEPURIWANGI 4 Desember 2025 11:39

ANDARU KONCER JAGAD 4 Desember 2025 12:01

PT. INDO LIMAS KONSTRUKSI 4 Desember 2025 15:10

PT. Mahkota Kanasta Jaya 4 Desember 2025 17:26

PT. RAKA UTAMA 4 Desember 2025 18:13

CV. SAMAH SURYA GEMILANG 4 Desember 2025 20:40
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BERKAH TUJUH SAUDARA 5 Desember 2025 03:57

Rizky Anugrah Sejahtera 5 Desember 2025 08:03

PT. AGUNG SINAR MUKTI 5 Desember 2025 10:39

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT SASMITO (Pemenang) Rp. 72.797.279.685,84

2 PT. POLA MITRA JAYA Rp. 73.642.588.286,65

3 PT. LESTARI NAULI JAYA Rp. 75.048.479.164,08

4 ANUGERAH TIGAMAS - KSO
PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA (Lead Firm)
PT. Tigamas Mitra Selaras

Rp. 75.500.000.000,00

Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan

Kepada Yth.

Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI UKPBJ 
Kemdiktisaintek

Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah FTI

Di Tempat

Dengan Hormat,

Bertindak untuk dan atas nama peserta tender PT. BUDIGRAHA 
PERKASA UTAMA - PT.

BINTANG SEMBILAN INDAH, KSO, dan merujuk pada Dokumen 
Pemilihan Nomor

16 Desember 2025 
10:55

PT. BUDIGRAHA 
PERKASA UTAMA 
- PT. BINTANG 
SEMBILAN INDAH, 
KSO
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2164.2/A6.UN62/SATPEL JAWA 2025 #146/LK.00.00/2-3/XI/2025 tanggal 
28 November 2025

serta Adendum Dokumen Pemilihan Nomor 2164.3/A6.UN62/SATPEL 
JAWA 2025

#146/LK.00.00/2-3/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025, kami mengajukan 
sanggahan resmi.

Kami menilai proses evaluasi dan substansi dokumen tender yang 
berjalan tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan serta mencederai prinsip pengadaan 
yang adil, transparan, dan

akuntabel.

Kepada Yth.

PT. BUDIGRAHA PERKASA UTAMA PT. BINTANG SEMBILAN INDAH, 
KSO

Cibuk Kidul, Margoluwih, Kec. Seyegan

Kabupaten Sleman, DIY 55561

Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sanggahan Saudara Nomor 001/ADM/BGH-BSI
/UPN-FTI/XII/2025

tanggal 15 Desember 2025, perihal Sanggahan atas Proses dan Hasil 
Tender Pembangunan

Gedung Kuliah FTI, maka Pokja Pemilihan telah melakukan kajian 
komprehensif terhadap

pokok-pokok sanggahan yang diajukan.

Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi dokumen, serta merujuk pada 
Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
Peraturan LKPP Nomor

14 Tahun 2023, dan dokumen pemilihan yang berlaku, Pokja Pemilihan 
memutuskan

menolak sanggahan tersebut secara keseluruhan, dengan pertimbangan 
sebagai berikut (terlampir)

17 Desember 2025 
13:37

Pokja Pemilihan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah FTI 
pada Universitas 
Pembangunan 
Nasional "Veteran" 
Yogyakarta

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok 
Kerja

Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Kuliah FTI pada Universitas Pembangunan Nasional 
"Veteran" Yogyakarta

Nomor SK 2393/A5/LK.00.00/2025
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Nama NIP

Eka Septian 199509162019031008

Agung Suhartono 197610141999031002

Sri Rahayuningsih 197202221991032001

Yuli Karnasih 197007102000032001

AKH LUTFI 197603022002121002

Angga Eka Wicaksana 198403042010121006

Agoeng Koerniawan SA 198007032006041001
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